
PRZEDMIAR   ROBÓT
Instalacje elektryczne napięć dedykowanych dla instalacji teleinformatycznych.

Obiekt Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego 
zasilania dedykowanego do instalacji LAN.

Kod CPV 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 
45315000-8, 45315100-9, 45315300-1, 45315600-4, 45316200-7, 45317000-2, 
45317300-5, 45350000-5, 5351000-2

Budowa Budynek Filii KSS Otwock ul. Kolorowa 13, 05-402 Otwock.
Inwestor Skarb Państwa - Krajowa Szkoła Skarbowości, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4.

Sporządził inż. Krzysztof BURCZAK

Kraków 09.2021.
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Załącznik Strona 2/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU  LUB  ROBÓT

Wykonanie i montaż urządzeń dla zasilania elektrycznego urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci LAN.

Budowa zasilania Inwestycji:
- budowa tras kablowych,
- instalowanie aparatów elektrycznych,
- instalacje gniazd wtyczkowych DATA.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

PRZEDMIAR WYKONANO W OPARCIU O:
1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
2. Katalogii Nakładów Rzeczowych wydanie ORGBUD, WACETOB.

UWAGI DO PRZEDMIARU :
1. Przedmiar i kosztorys zostały sporządzone dla potrzeb wyceny określającej szacunkową wartość robót .
Część robót przyjęto szacunkowo, część uśredniono i ostateczne ilości mogą się różnić od ilości rzeczywistych w 
zależności od zastosowanych rozwiązań materialowych oraz technologii 
prowadzonych robót .
2. Przed opracowaniem kalkulacji na roboty instalacyjne w oparciu o niniejszy przedmiar robót należy odbyć wizję 
lokalną , dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową.
3. Nie ujęto:
a) Robót budowlanych.

KOSZTORYS INWESTORSKI WYKONANO W OPARCIU O :
1 Przyjęte ceny materiałów wg :
- INTERCENBUD ceny średnie III kw. 2021,
- Informacje cenowe od dystrybutorów i producentów.
2. Przyjęto nośniki wg SECOCENBUD III kw. 2021,
- roboty instalacyjne dla m. Mazowieckie.
3. Kosztorys nie wykazuje podatku Vat w poz. kosztorysowych.

Wspólny Słownik Zamówień.

CPV  45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315000-8 Instalowanie sprzętu elektrycznego w budynkach
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
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Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne
CPV 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
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Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1 Kalkulacja
własna

Inwentaryzacja i sprawdzenie instalacji elektrycznej dedykowanej
sieci teleinformatycznej w zakresie linii WLZ dla tablic 
elektrycznych bezpiecznikowych

kpl 4,000
2 KNR 4-03

1201/03
Sprawdzenie punktu odbioru energii

szt 19,000
3 KNR 4-03

1203/01
P/A Badanie linii kablowej NN 3-żyłowej

odcinek 19,000
4 KNR 4-03

1122/04
P/A Demontaż gniazd wtyczkowych L+N+PE 230V~/16A

szt 112,000
5 KNR

4-03w
1120/10

ST-T-45 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych

szt. 112,000
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ DEDYKOWANYCH

6 KNR 5-08
0227/01

Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej układane na 
gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm2 poziomo

m 300,000
7 KNR

5-08w
0407/04

P/A Montaż modułowej aparatury elektrycznej w tablicach 
elektrycznych

szt 20,000
8 KNR

5-08w
0314/02

Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, puszek natynkowych do 
listwy elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż beton

szt 112,000
9 KNR

5-08w
0309/05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, 
2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

szt 112,000
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  APARATÓW  UPS

10 Kalkulacja
własna

Serwis lub dostawa aparatu UPS

kpl 1,000
POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

11 KNR
5-08w

0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 
1-fazowych - pomiar pierwszy

pomiar 1,000
12 KNR

5-08w
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 
1-fazowych - dodatek za każdy następny pomiar

pomiar 19,000
13 KNR

5-08w
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
impedancji pętli zwarciowej pierwszy

pomiar 1,000
14 KNR

5-08w
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
impedancji pętli zwarciowej następny
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Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
pomiar 19,000

15 KNR
5-08w

0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
rezystancji uziemienia pierwszy

pomiar 1,000
16 KNR

5-08w
0902/04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
rezystancji uziemienia następny

pomiar 19,000
PRACE  DOKUMENTACYJNE

17 Kalkulacja
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, 
kartami katalogowymi, świadectwami dopuszczeń, schematami i 
planami powykonawczymi, instruktarz

kpl 1,000
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Kosztorys  przedmiar Strona 6/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, 
INWENTARYZACJĄ OBWODÓW I 
URZĄDZEŃ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ

1 Kalkulacja własna  Inwentaryzacja i 
sprawdzenie instalacji elektrycznej 
dedykowanej sieci teleinformatycznej w 
zakresie linii WLZ dla tablic 
elektrycznych bezpiecznikowych

4  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 8 32,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 4-03 1201/03  Sprawdzenie punktu 
odbioru energii

19  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,263 4,997

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 4-03 1203/01  P/A Badanie linii 
kablowej NN 3-żyłowej

19  odcinek
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,9 17,100
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,9 17,100

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 4-03 1122/04  P/A Demontaż 
gniazd wtyczkowych L+N+PE 
230V~/16A

112  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,231 25,872

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 4-03w 1120/10  Demontaż puszek 
z tworzyw sztucznych
Nr ST: ST-T-45

112  szt.
Robocizna

 Robocizna0 r-g 0,588 65,856
Razem pozycja

Cena jednostkowa
RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element
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Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH

6 KNR 5-08 0227/01  Przewody kabelkowe
w powłoce poliwinitowej układane na 
gotowych listwach PCW o przekroju żył 
7,5mm2 poziomo

300  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,075 22,500
Materiały
Przewód kabelkowy m 1,04 312,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 5-08w 0407/04  P/A Montaż 
modułowej aparatury elektrycznej w 
tablicach elektrycznych

20  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,335 6,700
Materiały
Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 
16A B 0,03A typ A

szt 20,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR 5-08w 0314/02  Montaż osprzętu 
elektroinstalacyjnego, puszek 
natynkowych do listwy 
elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż
beton

112  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,141 15,792
Materiały
Puszka modułowa, ramka, suport szt 1,02 114,240
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 224,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR 5-08w 0309/05  Montaż do 
gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, 
2-biegunowych przykręcanych z 
uziemieniem, o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

112  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263 29,456
Materiały
Gniazdo moduł L+N+PE 230V~/16A 
DATA z kluczem uprawniającym

szt 1,02 114,240

Materiały pomocnicze % 2,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa



EAiE Kraków

Kosztorys  przedmiar Strona 8/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  
APARATÓW  UPS

10 Kalkulacja własna  Serwis lub dostawa 
aparatu UPS

1  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 100,000
Materiały
Aparat UPS wg. specyfikacji w opisie 
projektu

kpl. 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
MONTAŻEM  APARATÓW  UPS

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

POMIARY  I  POWYKONAWCZE  
SPRAWDZENIE  INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH

11 KNR 5-08w 0901/01  Pomiar rezystancji 
izolacji instalacji elektrycznych obwodów
1-fazowych - pomiar pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,630

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 5-08w 0901/02  Pomiar rezystancji 
izolacji instalacji elektrycznych obwodów
1-fazowych - dodatek za każdy następny
pomiar

19  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 7,980

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 5-08w 0902/01  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej 
pierwszy

1  pomiar
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Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5 0,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 5-08w 0902/02  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej 
następny

19  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 5,320

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 5-08w 0902/03  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 1,260

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 5-08w 0902/04  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia następny

19  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 10,640

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: POMIARY  I  
POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

PRACE  DOKUMENTACYJNE
17 Kalkulacja własna  Wykonanie 

dokumentacji powykonawczej wraz z 
atestami, kartami katalogowymi, 
świadectwami dopuszczeń, schematami 
i planami powykonawczymi, instruktarz

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 28,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE  DOKUMENTACYJNE
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
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Kosztorys  przedmiar Strona 10/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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Spis działów przedmiaru robót Strona 11/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Opis robót
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  APARATÓW  UPS
POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH
PRACE  DOKUMENTACYJNE
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Zestawienie robocizny Strona 12/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 25,872
2 Elektromonterzy gr.III r-g 44,597
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 17,100
4 Elektromonterzy r-g 132,000
5 Monterzy r-g 28,000
6 Robocizna razem r-g 26,330
7  Robocizna0 r-g 65,856
8 Robotnicy r-g 51,948

Razem 391,703
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Zestawienie materiałów Strona 13/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Aparat UPS wg. specyfikacji w opisie projektu kpl. 1,000
2 Gniazdo moduł L+N+PE 230V~/16A DATA z kluczem 

uprawniającym
szt 114,240

3 Kołki rozporowe plastykowe szt 224,000
4 Przewód kabelkowy m 312,000
5 Puszka modułowa, ramka, suport szt 114,240
6 Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ A szt 20,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem


