
 PRZEDMIAR   ROBÓT
 Instalacje elektryczne napięć dedykowanych dla instalacji teleinformatycznych.

 Obiekt  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego 
 zasilania dedykowanego do instalacji LAN.

 Kod CPV  45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 
 45315000-8, 45315100-9, 45315300-1, 45315600-4, 45316200-7, 45317000-2, 
 45317300-5, 45350000-5, 5351000-2

 Budowa  Budynek Filii KSS Białobrzegi ul. Wczasowa  50, 05-127 Białobrzegi (gm. Nieporęt).
 Inwestor  Skarb Państwa - Krajowa Szkoła Skarbowości, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4.

 Sporządził  inż. Krzysztof BURCZAK

 Kraków 09.2021.



EAiE Kraków

 Załącznik  Strona 2/13
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
 instalacji LAN.

 CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU  LUB  ROBÓT

 Wykonanie i montaż urządzeń dla zasilania elektrycznego urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci LAN.

 Budowa zasilania Inwestycji:
 - budowa tras kablowych,
 - instalowanie aparatów elektrycznych,
 - instalacje gniazd wtyczkowych DATA.

 Założenia wyjściowe do kosztorysowania.

 PRZEDMIAR WYKONANO W OPARCIU O:
 1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
 2. Katalogii Nakładów Rzeczowych wydanie ORGBUD, WACETOB.

 UWAGI DO PRZEDMIARU :
 1. Przedmiar i kosztorys zostały sporządzone dla potrzeb wyceny określającej szacunkową wartość robót .
 Część robót przyjęto szacunkowo, część uśredniono i ostateczne ilości mogą się różnić od ilości rzeczywistych w 
 zależności od zastosowanych rozwiązań materialowych oraz technologii 
 prowadzonych robót .
 2. Przed opracowaniem kalkulacji na roboty instalacyjne w oparciu o niniejszy przedmiar robót należy odbyć wizję 
 lokalną , dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową.
 3. Nie ujęto:
 a) Robót budowlanych.

 KOSZTORYS INWESTORSKI WYKONANO W OPARCIU O :
 1 Przyjęte ceny materiałów wg :
 - INTERCENBUD ceny średnie III kw. 2021,
 - Informacje cenowe od dystrybutorów i producentów.
 2. Przyjęto nośniki wg SECOCENBUD III kw. 2021,
 - roboty instalacyjne dla m. Mazowieckie.
 3. Kosztorys nie wykazuje podatku Vat w poz. kosztorysowych.

 Wspólny Słownik Zamówień.

 CPV  45000000-7 Roboty budowlane
 CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
 CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 CPV 45315000-8 Instalowanie sprzętu elektrycznego w budynkach
 CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
 CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
 CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
 CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
 CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
 CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
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 Załącznik  Strona 3/13
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
 instalacji LAN.

 CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne
 CPV 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
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 Tabela przedmiaru robót  Strona 4/13
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
 instalacji LAN.

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1 Kalkulacja
własna

Inwentaryzacja i sprawdzenie instalacji elektrycznej dedykowanej
sieci teleinformatycznej w zakresie linii WLZ dla tablic 
elektrycznych bezpiecznikowych

kpl 6,000
2 KNR 4-03

1201/03
Sprawdzenie punktu odbioru energii

szt 16,000
3 KNR 4-03

1203/01
P/A Badanie linii kablowej NN 3-żyłowej

odcinek 16,000
4 KNR 4-03

1122/04
P/A Demontaż gniazd wtyczkowych L+N+PE 230V~/16A

szt 66,000
5 KNR

4-03w
1120/10

ST-T-45 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych

szt. 66,000
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ DEDYKOWANYCH

6 KNR 5-08
0227/01

Przewody kabelkowe w powłoce poliwinitowej układane na 
gotowych listwach PCW o przekroju żył 7,5mm2 poziomo

m 300,000
7 KNR

5-08w
0407/04

P/A Montaż modułowej aparatury elektrycznej w tablicach 
elektrycznych

szt 16,000
8 KNR

5-08w
0314/02

Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, puszek natynkowych do 
listwy elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż beton

szt 66,000
9 KNR

5-08w
0309/05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, 
2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

szt 66,000
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  APARATÓW  UPS

10 KNR
13-14

0602/01

P/A Dostawa i montaż aparatu UPS (specyfikacja w opisie 
projektu) o masie do 150 kg

szt 1,000
11 KNR

13-14
0602/01

P/A Dostawa i montaż aparatu UPS (specyfikacja w opisie 
projektu) o masie do 150 kg

szt 1,000
POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

12 KNR
5-08w

0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 
1-fazowych - pomiar pierwszy

pomiar 1,000
13 KNR

5-08w
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 
1-fazowych - dodatek za każdy następny pomiar

pomiar 15,000
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Tabela przedmiaru robót Strona 5/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14 KNR

5-08w
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
impedancji pętli zwarciowej pierwszy

pomiar 1,000
15 KNR

5-08w
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
impedancji pętli zwarciowej następny

pomiar 15,000
16 KNR

5-08w
0902/03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
rezystancji uziemienia pierwszy

pomiar 1,000
17 KNR

5-08w
0902/04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar 
rezystancji uziemienia następny

pomiar 15,000
PRACE  DOKUMENTACYJNE

18 Kalkulacja
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, 
kartami katalogowymi, świadectwami dopuszczeń, schematami i 
planami powykonawczymi, instruktarz

kpl 1,000
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Kosztorys  przedmiar Strona 6/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, 
INWENTARYZACJĄ OBWODÓW I 
URZĄDZEŃ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ

1 Kalkulacja własna  Inwentaryzacja i 
sprawdzenie instalacji elektrycznej 
dedykowanej sieci teleinformatycznej w 
zakresie linii WLZ dla tablic 
elektrycznych bezpiecznikowych

6  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 8 48,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 4-03 1201/03  Sprawdzenie punktu 
odbioru energii

16  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,263 4,208

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 4-03 1203/01  P/A Badanie linii 
kablowej NN 3-żyłowej

16  odcinek
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,9 14,400
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,9 14,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 4-03 1122/04  P/A Demontaż 
gniazd wtyczkowych L+N+PE 
230V~/16A

66  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,231 15,246

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 4-03w 1120/10  Demontaż puszek 
z tworzyw sztucznych
Nr ST: ST-T-45

66  szt.
Robocizna

 Robocizna0 r-g 0,588 38,808
Razem pozycja

Cena jednostkowa
RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element
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Kosztorys  przedmiar Strona 7/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM 
OBWODÓW I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH

6 KNR 5-08 0227/01  Przewody kabelkowe
w powłoce poliwinitowej układane na 
gotowych listwach PCW o przekroju żył 
7,5mm2 poziomo

300  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,075 22,500
Materiały
Przewód kabelkowy m 1,04 312,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 5-08w 0407/04  P/A Montaż 
modułowej aparatury elektrycznej w 
tablicach elektrycznych

16  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,335 5,360
Materiały
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16A szt 16,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR 5-08w 0314/02  Montaż osprzętu 
elektroinstalacyjnego, puszek 
natynkowych do listwy 
elektroinstalacyjnej na podłożu innym niż
beton

66  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,141 9,306
Materiały
Puszka modułowa, ramka, suport szt 1,02 67,320
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 132,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR 5-08w 0309/05  Montaż do 
gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, 
2-biegunowych przykręcanych z 
uziemieniem, o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

66  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263 17,358
Materiały
Gniazdo moduł L+N+PE 230V~/16A 
DATA z kluczem uprawniającym

szt 1,02 67,320

Materiały pomocnicze % 2,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kosztorys  przedmiar Strona 8/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  
APARATÓW  UPS

10 KNR 13-14 0602/01  P/A Dostawa i 
montaż aparatu UPS (specyfikacja w 
opisie projektu) o masie do 150 kg

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 7,05 7,050
Robotnicy gr.I r-g 0,66 0,660
Materiały
Aparat UPS 3 000kVA, 230V~/230V~, 
montaż w szafie standardu RACK 19"

szt 1,000

Konstrukcje pomocnicze, kable itp. kpl 1,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 13-14 0602/01  P/A Dostawa i 
montaż aparatu UPS (specyfikacja w 
opisie projektu) o masie do 150 kg

1  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 7,05 7,050
Robotnicy gr.I r-g 0,66 0,660
Materiały
Aparat UPS 10 000kVA, 230V~/230V~, 
montaż w szafie standardu RACK 19"

szt 1,000

Konstrukcje pomocnicze, kable itp. kpl 1,000
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE ZWIĄZANE Z 
MONTAŻEM  APARATÓW  UPS

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

POMIARY  I  POWYKONAWCZE  
SPRAWDZENIE  INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH

12 KNR 5-08w 0901/01  Pomiar rezystancji 
izolacji instalacji elektrycznych obwodów
1-fazowych - pomiar pierwszy
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Kosztorys  przedmiar Strona 9/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1  pomiar

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,630

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 5-08w 0901/02  Pomiar rezystancji 
izolacji instalacji elektrycznych obwodów
1-fazowych - dodatek za każdy następny
pomiar

15  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 6,300

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 5-08w 0902/01  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej 
pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5 0,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 5-08w 0902/02  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar impedancji pętli zwarciowej 
następny

15  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28 4,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 5-08w 0902/03  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 1,260

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 5-08w 0902/04  Sprawdzenie 
samoczynnego wyłączenia zasilania - 
pomiar rezystancji uziemienia następny

15  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56 8,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: POMIARY  I  
POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk
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Kosztorys  przedmiar Strona 10/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem

Razem element
PRACE  DOKUMENTACYJNE

18 Kalkulacja własna  Wykonanie 
dokumentacji powykonawczej wraz z 
atestami, kartami katalogowymi, 
świadectwami dopuszczeń, schematami 
i planami powykonawczymi, instruktarz

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 28,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE  DOKUMENTACYJNE
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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Spis działów przedmiaru robót Strona 11/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Nr Opis robót
PRACE ZWIĄZANE Z DEMONTAŻEM, INWENTARYZACJĄ OBWODÓW I URZĄDZEŃ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OBWODÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIĘĆ 
DEDYKOWANYCH
PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM  APARATÓW  UPS
POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH
PRACE  DOKUMENTACYJNE
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Zestawienie robocizny Strona 12/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 15,246
2 Elektromonterzy gr.III r-g 55,208
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 14,400
4 Elektromonterzy r-g 48,000
5 Monterzy r-g 28,000
6 Robocizna razem r-g 21,290
7  Robocizna0 r-g 38,808
8 Robotnicy gr.I r-g 1,320
9 Robotnicy r-g 32,024

Razem 254,296
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Zestawienie materiałów Strona 13/13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do 
instalacji LAN.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Aparat UPS 10 000kVA, 230V~/230V~, montaż w szafie 

standardu RACK 19"
szt 1,000

2 Aparat UPS 3 000kVA, 230V~/230V~, montaż w szafie 
standardu RACK 19"

szt 1,000

3 Gniazdo moduł L+N+PE 230V~/16A DATA z kluczem 
uprawniającym

szt 67,320

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 132,000
5 Konstrukcje pomocnicze, kable itp. kpl 2,000
6 Przewód kabelkowy m 312,000
7 Puszka modułowa, ramka, suport szt 67,320
8 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16A szt 16,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem


