PRZEDMIAR ROBOT

Instalacje elektryczne napieé¢ dedykowanych dla instalacji teleinformatycznych.

Obiekt Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego
zasilania dedykowanego do instalacji LAN.

Kod CPV 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2,
45315000-8, 45315100-9, 45315300-1, 45315600-4, 45316200-7, 45317000-2,
45317300-5, 45350000-5, 5351000-2

Budowa Budynek Filii KSS Biatobrzegi ul. Wczasowa 50, 05-127 Biatobrzegi (gm. Nieporet).
Inwestor Skarb Panstwa - Krajowa Szkota Skarbowosci, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4.

Sporzadzit  inz. Krzysztof BURCZAK

Krakow 09.2021.
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Zatacznik Strona 2/13

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT
Wykonanie i montaz urzadzeh dla zasilania elektrycznego urzadzeh wchodzgcych w skiad instalacji sieci LAN.

Budowa zasilania Inwestyciji:

- budowa tras kablowych,

- instalowanie aparatéw elektrycznych,
- instalacje gniazd wtyczkowych DATA.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

PRZEDMIAR WYKONANO W OPARCIU O:
1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
2. Katalogii Naktadéw Rzeczowych wydanie ORGBUD, WACETOB.

UWAGI DO PRZEDMIARU :

1. Przedmiar i kosztorys zostaty sporzgdzone dla potrzeb wyceny okreslajgcej szacunkowg wartos¢ robot .
Czes¢ robot przyjeto szacunkowo, czesé usredniono i ostateczne ilosci mogg sie rézni¢ od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz technologii

prowadzonych robét .

2. Przed opracowaniem kalkulacji na roboty instalacyjne w oparciu o niniejszy przedmiar robét nalezy odbyc¢ wizje
lokalng , dokfadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowa.

3. Nie ujeto:
a) Robét budowlanych.

KOSZTORYS INWESTORSKI WYKONANO W OPARCIU O :
1 Przyjete ceny materiatéw wg :

- INTERCENBUD ceny srednie Il kw. 2021,

- Informacje cenowe od dystrybutoréw i producentéw.

2. Przyjeto nosniki wg SECOCENBUD IIl kw. 2021,

- roboty instalacyjne dla m. Mazowieckie.

3. Kosztorys nie wykazuje podatku Vat w poz. kosztorysowych.

Wspdlny Stownik Zamowien.

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315000-8 Instalowanie sprzetu elektrycznego w budynkach
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
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Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne
CPV 45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
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Tabela przedmiaru robét

Strona 4/13

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢
PRACE ZWIAZANE Z DEMONTAZEM, INWENTARYZACJA
OBWODOW | URZADZEN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1 |Kalkulacja Inwentaryzacja i sprawdzenie instalacji elektrycznej dedykowane;j
wlasna sieci teleinformatycznej w zakresie linii WLZ dla tablic
elektrycznych bezpiecznikowych
kpl 6,000
2 | KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii
1201/03
szt 16,000
3 | KNR 4-03 P/A Badanie linii kablowej NN 3-zytowej
1203/01
odcinek 16,000
4 | KNR 4-03 P/A Demontaz gniazd wtyczkowych L+N+PE 230V~/16A
1122/04
szt 66,000
5 KNR ST-T-45 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych
4-03w
1120/10
szt. 66,000
PRACE ZWIAZANE Z MONTAZI;M OBWODOW | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIEC DEDYKOWANYCH
6 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce poliwinitowej uktadane na
0227/01 gotowych listwach PCW o przekroju zyt 7,5mm2 poziomo
m 300,000
7 KNR P/A Montaz modutowej aparatury elektrycznej w tablicach
5-08w elektrycznych
0407/04
szt 16,000
8 KNR Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, puszek natynkowych do
5-08w listwy elektroinstalacyjnej na podfozu innym niz beton
0314/02
szt 66,000
9 KNR Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych,
5-08w 2-biegunowych przykrecanych z uziemieniem, o obcigzalnosci
0309/05 przewoddéw do 16A/2,5mm?2
szt 66,000
PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM APARATOW UPS
10 KNR P/A Dostawa i montaz aparatu UPS (specyfikacja w opisie
13-14 projektu) o masie do 150 kg
0602/01
szt 1,000
11 KNR P/A Dostawa i montaz aparatu UPS (specyfikacja w opisie
13-14 projektu) o masie do 150 kg
0602/01
szt 1,000
POMIARY | POWYKONAWCZE SPRAWDZENIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
12 KNR Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw
5-08w 1-fazowych - pomiar pierwszy
0901/01
pomiar 1,000
13 KNR Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwoddéw
5-08w 1-fazowych - dodatek za kazdy nastepny pomiar
0901/02
pomiar 15,000
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Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢
14 KNR Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar
5-08w impedanciji petli zwarciowej pierwszy
0902/01
pomiar 1,000
15 KNR Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar
5-08w impedanciji petli zwarciowej nastepny
0902/02
pomiar 15,000
16 KNR Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar
5-08w rezystancji uziemienia pierwszy
0902/03
pomiar 1,000
17 KNR Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar
5-08w rezystancji uziemienia nastepny
0902/04
pomiar 15,000
PRACE DOKUMENTACYJNE
18 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami,
wiasna kartami katalogowymi, swiadectwami dopuszczen, schematami i
planami powykonawczymi, instruktarz
kpl 1,000
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Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

PRACE ZWIAZANE Z DEMONTAZEM,
INWENTARYZACJA OBWODOW |
URZADZEN INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

1 |Kalkulacja wlasna Inwentaryzacja i
sprawdzenie instalacji elektrycznej
dedykowanej sieci teleinformatycznej w
zakresie linii WLZ dla tablic
elektrycznych bezpiecznikowych

6 kpl

Robocizna
Elektromonterzy r-g 8| 48,000
Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 |KNR 4-03 1201/03 Sprawdzenie punktu
odbioru energii

16 szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.lll r-g 0,263| 4,208
Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 |KNR 4-03 1203/01 P/A Badanie linii
kablowej NN 3-zytowej

16 odcinek
Robocizna
Elektromonterzy gr.lll r-g 0,9| 14,400
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,9| 14,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 |KNR 4-03 1122/04 P/A Demontaz
gniazd wtyczkowych L+N+PE

230V~/16A
66 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,231 15,246

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 |KNR 4-03w 1120/10 Demontaz puszek
z tworzyw sztucznych
Nr ST: ST-T-45

66 szt.

Robocizna
Robocizna0 r-g 0,588| 38,808
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: PRACE ZWIAZANE Z
DEMONTAZEM, INWENTARYZACJA

OBWODOW | URZADZEN INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element
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Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM
OBWODOW | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIEC
DEDYKOWANYCH

6 |KNR 5-08 0227/01 Przewody kabelkowe
w powtoce poliwinitowej uktadane na
gotowych listwach PCW o przekroju zyt
7,5mm2 poziomo

300 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.lll r-g 0,075 22,500
Materiatly
Przewdd kabelkowy m 1,041312,000
Materiaty pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 |KNR 5-08w 0407/04 P/A Montaz
modutowej aparatury elektrycznej w
tablicach elektrycznych

16 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,335/ 5,360
Materiatly
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy B16A szt 16,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 |KNR 5-08w 0314/02 Montaz osprzetu
elektroinstalacyjnego, puszek
natynkowych do listwy
elektroinstalacyjnej na podtozu innym niz

beton

66 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,141, 9,306
Materiatly
Puszka modutowa, ramka, suport szt 1,02| 67,320
Kotki rozporowe plastykowe szt 2/132,000
Materiaty pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 |KNR 5-08w 0309/05 Montaz do
gotowego podfoza gniazd wtyczkowych,
2-biegunowych przykrecanych z
uziemieniem, o obcigzalnosci
przewoddéw do 16A/2,5mm?2

66 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263| 17,358
Materiatly
Gniazdo modut L+N+PE 230V~/16A szt 1,02| 67,320
DATA z kluczem uprawniajgcym
Materiaty pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa




EAIE Krakéw

Kosztorys przedmiar Strona 8/13

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

RAZEM: PRACE ZWIAZANE Z
MONTAZEM OBWODOW | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIEC
DEDYKOWANYCH

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM
APARATOW UPS

10 |KNR 13-14 0602/01 P/A Dostawa i
montaz aparatu UPS (specyfikacja w
opisie projektu) o masie do 150 kg

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.lll r-g 7,05 7,050
Robotnicy gr.l r-g 0,66/ 0,660
Materiatly
Aparat UPS 3 000kVA, 230V~/230V~, szt 1,000
montaz w szafie standardu RACK 19"
Konstrukcje pomocnicze, kable itp. kpl 1,000
Materiaty pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 |KNR 13-14 0602/01 P/A Dostawa i
montaz aparatu UPS (specyfikacja w
opisie projektu) o masie do 150 kg

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.lll r-g 7,05 7,050
Robotnicy gr.l r-g 0,66/ 0,660
Materiatly
Aparat UPS 10 000kVA, 230V~/230V~, | szt 1,000
montaz w szafie standardu RACK 19"
Konstrukcje pomocnicze, kable itp. kpl 1,000
Materiaty pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE ZWIAZANE Z
MONTAZEM APARATOW UPS

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

POMIARY | POWYKONAWCZE
SPRAWDZENIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

12 |KNR 5-08w 0901/01 Pomiar rezystanc;ji
izolacji instalacji elektrycznych obwodow
1-fazowych - pomiar pierwszy
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Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63| 0,630

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 |KNR 5-08w 0901/02 Pomiar rezystanc;ji
izolacji instalacji elektrycznych obwodow
1-fazowych - dodatek za kazdy nastepny

pomiar
15 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42| 6,300

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 |KNR 5-08w 0902/01 Sprawdzenie
samoczynnego wyfgczenia zasilania -
pomiar impedancji petli zwarciowej

pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5 0,500

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 |KNR 5-08w 0902/02 Sprawdzenie
samoczynnego wyfgczenia zasilania -
pomiar impedancji petli zwarciowej

nastepny
15 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,28| 4,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 |KNR 5-08w 0902/03 Sprawdzenie

samoczynnego wyfgczenia zasilania -

pomiar rezystancji uziemienia pierwszy
1 pomiar

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26| 1,260
Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 |KNR 5-08w 0902/04 Sprawdzenie
samoczynnego wyfgczenia zasilania -
pomiar rezystancji uziemienia nastepny

15 pomiar

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,56/ 8,400
Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: POMIARY |
POWYKONAWCZE SPRAWDZENIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
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Kosztorys przedmiar Strona 10/13
Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | llosé Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Razem
Razem element
PRACE DOKUMENTACYJNE

18 |Kalkulacja wiasna Wykonanie
dokumentacji powykonawczej wraz z
atestami, kartami katalogowymi,
Swiadectwami dopuszczen, schematami
i planami powykonawczymi, instruktarz

1 kpl

Robocizna
Monterzy r-g 28,000
Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE DOKUMENTACYJNE
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty posrednie

Zysk

Razem

Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Ogoétem
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Spis dziatéw przedmiaru robét Strona 11/13

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Nr

Opis robét

PRACE ZWIAZANE Z DEMONTAZEM, INWENTARYZACJA OBWODOW | URZADZEN INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM OBWODOW | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH DLA NAPIEC
DEDYKOWANYCH

PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM APARATOW UPS

POMIARY | POWYKONAWCZE SPRAWDZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRACE DOKUMENTACYJNE
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Zestawienie robocizny

Strona 12/13

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 |Elektromonterzy gr.ll r-g 15,246
2 |Elektromonterzy gr.lll r-g 55,208
3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 14,400
4 |Elektromonterzy r-g 48,000
5 |Monterzy r-g 28,000
6 |Robocizna razem r-g 21,290
7 |Robocizna0 r-g 38,808
8 |Robotnicy gr.l r-g 1,320
9 |Robotnicy r-g 32,024

Razem

254,296
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Zestawienie materiatow

Strona 13/13

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci elektrycznego zasilania dedykowanego do
instalacji LAN.

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢

1 |Aparat UPS 10 000kVA, 230V~/230V~, montaz w szafie szt 1,000
standardu RACK 19"

2 | Aparat UPS 3 000kVA, 230V~/230V~, montaz w szafie szt 1,000
standardu RACK 19"

3 | Gniazdo modut L+N+PE 230V~/16A DATA z kluczem szt 67,320
uprawniajgcym

4 |Kotki rozporowe plastykowe szt 132,000

5 |Konstrukcje pomocnicze, kable itp. kpl 2,000

6 |Przewdd kabelkowy m 312,000

7 |Puszka modutowa, ramka, suport szt 67,320

8 |Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy B16A szt 16,000

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem




